

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Folio: 020122

Versión: 1

Fecha: 25/02/2022

Página 1 de 4

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
1	FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	1



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Folio: 020122 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 2 de 4						

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Web Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Automatizar formulario de demandas.	
Fecha Solicitud:	25/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Jahzel Nieva	
Dependencia(s) Solicitante:	Abogabot Bufé de abogados	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Aaron Rincon	

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Ampliación web que se pueda ver en el teléfono, debe de tener apartados de promociones, misión visión, seguimiento de las demandas, un formulario en el cual el solicitante ingrese sus datos y después pase a pagar, que esa información se exporte a un documento Word, el cliente debe de recibir notificaciones a su correo electrónico cada vez que se haga una actualización en su proceso.

Líder Funcional

El cliente busca una aplicación web soportada en móviles, con un menú, un formulario con exportación de datos, sistema de notificaciones y seguimiento de la demanda.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Jahzel Nieva Responsable Solicitud	Aaron Rincon Líder OTI
•	
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Folio: 020122	Versión: 1	Fecha: 25/02/2022	Página 3 de 4			

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	01/03/2	022	Fecha Final	10/04/2022		
	Términos de Referencia					
Alcance de la solución	Se realizará la aplicación web, los datos de los clientes serán almacenados en una base de datos para dar seguimiento, se trabajará con el sistema de notificaciones pedido por el cliente, así como la exportación del archivo web, NO incluye aplicación móvil, será soportada en móviles abierta desde el navegador, pero no es una app móvil.					
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	El usuario final encontrará una página web fácil de ver y de entender, donde podrá ingresar la información del que requiere en la ayuda legal, esto le expedirá un folio donde el podrá ver en la página todas las actualizaciones, también recibirá estas en su correo electrónico.					
Precondiciones	Anticipo de un 50% del costo total.					
	Tipo de Desarrollo	Web Servicio W	☐ Escritorio	☐ Móvil ☐ Servicio W o:	Veb	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Serve MySQL MongoDB Otro:		Version	ón	
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScrip Otro: Node		Version	ón	
Viabilidad Técnica	Luego de adelan proponer una sol			s y requerimientos es vial d: SI () NO ()	ble	



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Folio: 020122	Versión: 1	Fecha: 25/02/2022	Página 4 de 4		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Jahzel nieva	Abogabot	55457467	
Michel medina	Abogabot	55584535	
Andrea Muñoz	Abogabot	55646734	
Aaron Rincon	Software Enterprise	55983454	
Ana Valadez	Software Enterprise	22256676	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable				Fecha				
	Plan estratégico de fases del proyecto							
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios		
1	Adelanto	Presentar boceto de diseño.	Ana Valdez	01/03/22	07/03/22			
2	Web escritorio	Presentar diseño de web.	Ana Valadez	08/03/22	16/03/22			
3	Web móvil	Presentar diseño de web en móvil.	Ana Valadez	07/03/22	21/03/22			
4	Estructura	Desarrollar el formulario, el seguimiento, las notificaciones con un folio motor de pago.	Aaron Rincon	22/03/22	07/04/22			
5	Beta	Presentar una versión beta de la aplicación.	Aaron Rincon	03/04/22	07/04/22			
6	Entrega	Entrega del proyecto terminado y testeado.	Aaron Rincon Ana Valadez	10/04/22	///////////////////////////////////////			